



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 565 / 2018

Copia

RIFERIMENTI

PROPONENTE

ufficio Beni e Patrimonio
Culturale

DATA DI ADOZIONE

07/05/2018

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

18/05/2018

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 23/05/2018

A: 06/06/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO V. FAENZA DI
VIA O. FLACCO N.6 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X - AZIONE
10.8 E 10.9. CUP: B35C15000210006-B33J15000440006-CIG:
7467295EC2.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO V. FAENZA DI VIA O. FLACCO N.6 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X - AZIONE 10.8 E 10.9. CUP: B35C15000210006-B33J15000440006-CIG: 7467295EC2.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Delibera Commissariale n.87 del 18.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare e il relativo quadro economico per i *“Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici”*;
- che con medesima Deliberazione Commissariale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Donato Dinoia;
- che il predetto progetto preliminare veniva inviato alla Regione Puglia - Servizio LL.PP. in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento di cui al bando approvato con Determina Dirigenziale n. 87 del 17.03.2015, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, in data 18.05.2015 prot. n. 22848;

PRESO ATTO:

- che la Regione Puglia - Servizio LL.PP. nel 2015 con Determina Dirigenziale n.402 del 07.08.2015 pubblicata sul BURP n.115 del 13.08.2015, approvava una prima graduatoria di progetti ammessi a finanziamento, tra i quali non rientrava il Comune di Modugno, pur essendo stato inserito nella stessa graduatoria, riconoscendo ammissibile un importo pari a € 656.205,00;
- che con nota della Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche acquisita agli atti il 08.08.2016 prot. 43150, veniva comunicato lo scorrimento delle graduatorie già approvate con Determina Dirigenziale n.402 del 07.08.2015, chiedendo conferma di interesse al finanziamento;
- che con nota del 06.09.2016 prot. 47328 il Comune di Modugno ha confermato il proprio interesse al finanziamento dell'intervento inizialmente escluso, attraverso apposita attestazione relativa all'immutabilità delle condizioni iniziali esistenti al tempo della compilazione della graduatoria definitiva;
- che con Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n.466 del 03.10.2016, il progetto di ristrutturazione del plesso scolastico *“Vito Faenza”* per un importo lavori pari a € 656.205,00, viene ammesso a finanziamento;
- che con nota della Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche acquisita agli atti il 24.10.2016 prot. 57657 veniva richiesto al Comune di Modugno di rideterminare l'importo del progetto ammesso a finanziamento dividendo il quadro economico iniziale in due diversi quadri economici, uno per l'Azione 10.8 *“Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli investimenti o Amministrazioni locali”* e uno per l'Azione 10.9 *“Investimenti per laboratori e l'infrastrutturazione tecnologica. Contributi agli investimenti o Amministrazioni locali”*;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31/03/2017 veniva approvato il disciplinare tra Regione Puglia e Comune di Modugno per i *“Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici”*;



Città di Modugno

- che, al fine di partecipare al suddetto avviso pubblico, con determina n. 528/2017, è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, a professionista esterno, l'incarico professionale per la "Redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza";
- che, con determina n. 739/2017, è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, a laboratorio esterno, i servizi di indagine diagnostica finalizzati alla vulnerabilità sismica del plesso scolastico "Vito Faenza" sito alla Via O. Flacco, 6;
- che con determinazione n. 1370 del 29/12/2017, è stato accertato in entrata l'importo complessivo di € 656.205,00, di cui € 506.450,00 per l'Azione 10.8 sul Cap. 1575/1263/A/2017 e € 149.755,00 per l'Azione 10.9 sul Cap. 1575/1264/A/2017, quale somma riveniente dall'erogazione del finanziamento con i fondi Regionali di cui alla Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 466 del 03.10.2016, riconosciuto a questo Ente per i "Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici";
- che con medesima determinazione n. 1370 del 29/12/2017, è stato impegnata la spesa dell'importo complessivo di € 656.205,00, di cui € 506.450,00 per l'Azione 10.8 sul Cap. 3774/1091/I/2017 e € 149.755,00 per l'Azione 10.9 sul Cap. 3774/1092/I/2017, quale somma riveniente dall'erogazione del finanziamento con i fondi Regionali di cui alla Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 466 del 03.10.2016, riconosciuto a questo Ente per i "Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici";
- che con determinazione n. 95 del 24/1/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, per un importo complessivo di € 656.205,00, di cui € 506.450,00 per l'Azione 10.8 e € 149.755,00 per l'Azione 10.9;
- che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, relativo all'azione 10.8 approvato con determina n. 95 del 24/1/2018, è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI SPECIALISTICHE	
CODICE	DESCRIZIONE
EE	Elenco elaborati
RG	Relazione generale
DC	Documentazione fotografica
RSCO	Relazione specialistica delle opere di coibentazione
RST01	Relazione di calcolo e allegati tabulati
RST02	Relazione geotecnica e verifica fondazioni
RST03	Relazione sui materiali strutturali
RST04	Relazione sulla pericolosità sismica di base del sito
RST05	Scheda riepilogativa sulla vulnerabilità sismica



Città di Modugno

RSIT	Relazione specialistica e di calcolo dell'impianto termico e di acqua calda sanitaria
DE	Diagnosi energetica
RT10	Relazione tecnica ex Legge 10
RSANT	Relazione specialistica e di calcolo dell'impianto di rilevazione incendi/antincendio
PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
PM	Piano di manutenzione
CR	Cronoprogramma
CME	Computo metrico estimativo
EPU	Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
QE	Quadro economico
SC	Schema di contratto
CSA	Capitolato speciale d'appalto
ELABORATI GRAFICI	
<i>Stato dei luoghi</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
SL.00	Inquadramento urbanistico / territoriale
SL.01	Planimetria generale
SL.02	Pianta piano interrato
SL.03	Pianta piano rialzato
SL.04	Pianta piano primo
SL.05	Pianta coperture
SL.06	Prospetti
SL.07	Sezioni
<i>Progetto architettonico</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
AR.01	Planimetria di progetto



Città di Modugno

AR.02	Pianta piano interrato
AR.03	Pianta primo rialzato
AR.04	Pianta piano primo
AR.05	Pianta coperture
AR.06	Prospetti
AR.07	Sezioni
AR.08	Particolari costruttivi sistema di coibentazione delle facciate e del solaio di copertura
AR.09	Demolizioni/Ricostruzioni (Piano interrato)
AR.10	Demolizioni/Ricostruzioni (Piano rialzato)
AR.11	Demolizioni/Ricostruzioni (Piano primo)
<i>Progetto strutturale</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
ST.01	Carpenteria delle fondazioni Q-95 - Stato dei luoghi
ST.02	Carpenteria delle fondazioni Q-370 - Stato dei luoghi
ST.03	Carpenteria primo impalcato - Piano rialzato Q+25 - Stato dei luoghi
ST.04	Carpenteria secondo impalcato - Piano primo Q+335 - Stato dei luoghi
ST.05	Carpenteria impalcati di copertura - Stato dei luoghi
ST.06	Prospetti strutturali Nord e Est - Stato dei luoghi
ST.07	Prospetti strutturali Ovest e Sud - Stato dei luoghi
ST.08	Sezioni strutturali - Stato dei luoghi
ST.09	Carpenteria delle fondazioni Q-95 - Stato di progetto
ST.10	Carpenteria delle fondazioni Q-370 - Stato di progetto
ST.11	Carpenteria primo impalcato - Piano rialzato Q+25 - Stato di progetto
ST.12	Carpenteria secondo impalcato - Piano primo Q+335 - Stato di progetto
ST.13	Carpenteria impalcati di copertura - Stato di progetto
ST.14	Prospetti strutturali Ovest e Est - Stato di progetto



ST.15	Sezioni strutturali - Stato di progetto
ST.16	Carpenteria primo impalcato Q+25 - individuazione degli elementi strutturali oggetto di intervento
ST.17	Carpenteria secondo impalcato Q+335 - individuazione degli elementi strutturali oggetto di intervento
ST.18	Carpenteria impalcati di copertura - individuazione degli elementi strutturali oggetto di intervento
ST.19	Quaderno tecnico dei rinforzi strutturali mediante frp in fibra di carbonio (20 fogli)
ST.20	Carpenteria ed armature della parete a realizzarsi tra i pilastri P50 e P51 - particolari e prescrizioni
ST.21	Carpenteria ed armature della parete a realizzarsi tra i pilastri P01 e P02 - particolari e prescrizioni
ST.22	Carpenteria ed armature della parete a realizzarsi tra i pilastri P10 e P19 - particolari e prescrizioni
ST.23	Carpenteria metallica della copertura sulla chiostrina tra i pilastri P10 - P11 - P19 - P20
ST.24	Carpenteria metallica della copertura sulla chiostrina tra i pilastri P37- P38 - P45 - P46
<i>Impianto termico e ACS</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
I.TER.01	Pianta piano interrato e schema di impianto
I.TER.02	Pianta piano rialzato e particolari costruttivi
I.TER.03	Pianta piano primo e particolari costruttivi
<i>Impianto antincendio</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
I.ANT.01	Pianta piano interrato e particolari costruttivi
I.ANT.02	Pianta piano rialzato e particolari costruttivi
I.ANT.03	Pianta piano primo e particolari costruttivi
I.ANT.04	Pianta piano interrato - Linea elettrica luci emergenza e part. costruttivi
I.ANT.05	Pianta piano rialzato - Linea elettrica luci emergenza e part. costruttivi
I.ANT.06	Pianta piano primo - Linea elettrica luci emergenza e part. costruttivi

avente il seguente quadro economico di spesa:



Città di Modugno

QUADRO ECONOMICO - AZIONE 10.8			
1. IMPORTO LAVORI			
1.	Manutenzione straordinaria delle facciate "Cappotto Termico"		176.811,00 €
2.	Miglioramento sismico		136.669,95 €
3.	Risanamento chiostrine		26.168,67 €
4.	Adeguamento impianti alle normative / CPI		49.892,42 €
	Importo lavori soggetto a ribasso di gara		389.542,04 €
	Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso di gara		20.502,21 €
	Importo complessivo dell'appalto		410.044,25 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI		410.044,25 €
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
A	Spese generali		
A1	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudi (compreso IVA e cassa professionale)	18.000,00 €	
A2	Incentivo art. 93 D.lgs. 163/2006 comma 7 ter	8.200,88 €	
A3	Spese per commissioni Giudicatrici, ind. Prel.	1.200,00 €	
A4	Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	18.000,00 €	
A5	Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3,4>=1%	4.100,44 €	
	Totale spese generali		49.501,32 €
B	Imprevisti nelle misura massima del 10% lavori		5.900,00 €
C	I.V.A. 10% sul totale lavori	41.004,43 €	
	Totale I.V.A		41.004,43 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		96.405,75 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		506.450,00 €



Città di Modugno

- che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, relativo all'azione 10.9 approvato con determina n. 95 del 24/1/2018, è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI SPECIALISTICHE - AZIONE 10.9	
CODICE	DESCRIZIONE
EE	Elenco elaborati
RG	Relazione generale
DC	Documentazione fotografica
RSIM	Relazione specialistica e di calcolo dell'impianto di illuminazione, amplificazione e videoproiezione
PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
PM	Piano di manutenzione
CR	Cronoprogramma
CME	Computo metrico estimativo
EPU	Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
QE	Quadro economico
SC	Schema di contratto
CSA	Capitolato speciale d'appalto
ELABORATI GRAFICI	
<i>Stato dei luoghi</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
SL.00	Inquadramento urbanistico / territoriale
SL.01	Planimetria generale
<i>Progetto architettonico</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
AR.01	Planimetria di progetto
AR.02	Scavi e demolizioni



AR.03	Terreno di gioco multidisciplinare (Stralcio planimetria di progetto, prospetti, sezioni e particolari costruttivi)
AR.04	Riqualificazione delle aree esterne e risanamento/adeguamento anfiteatro (Stralcio planimetria di progetto, prospetti, sezioni e particolari costruttivi)
<i>Progetto strutturale</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
ST.01	Rampa di accesso alla scuola dell'infanzia
<i>Impianto elettrico</i>	
CODICE	DESCRIZIONE
IE.01	Planimetria generale (stato dei luoghi)
IE.02	Planimetria di progetto e particolari costruttivi

avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO - AZIONE 10.9			
1. IMPORTO LAVORI			
1.	Riqualificazione delle aree esterne		51.731,68 €
2.	Terreno di gioco multidisciplinare		51.813,30 €
3.	Risanamento e adeguamento anfiteatro		13.780,02 €
	Importo lavori soggetto a ribasso di gara		117.325,00 €
	Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso di gara		6.175,00 €
	Importo complessivo dell'appalto		123.500,00 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI		123.500,00 €
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
A	Spese generali		
A1	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori,	5.000,00 €	



Città di Modugno

	coordinamento sicurezza e collaudi (compreso IVA e cassa professionale)		
A2	Incentivo art. 93 D.lgs. 163/2006 comma 7 ter	2.470,00 €	
A3	Spese per commissioni Giudicatrici, ind. Prel.	1.200,00 €	
A4	Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	1.500,00 €	
A5	Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3,4>=1%	1.235,00 €	
	Totale spese generali		11.405,00 €
B	Imprevisti nelle misura massima del 10% lavori		2.500,00 €
C	I.V.A. 10% sul totale lavori	12.350,00 €	
	Totale I.V.A		12.350,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		26.255,00 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		149.755,00 €

che entrambi i progetti sono stati soggetti a verifica e validazione, giusta verbali di verifica e validazione del 11/01/2018;

- che il suddetto progetto esecutivo, è conforme al progetto approvato in data 13 aprile 2006 con protocollo n° 9818, pratica VV.F. n° 23487 dal Comando Provinciale dei VV.F. di Bari, con aggiornamento dell'11/11/2015 con protocollo 0055270;

Considerato:

- che, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla Regione, occorre procedere ad avviare la procedura di gara per l'affidamento dei *"Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza"*;

Ritenuto che:

- l'importo previsto, nella fattispecie dei lavori, relativi alla *"ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza"*, il cui importo a base di gara, come dal predetto quadro economico per l'Azione 10.8, al netto dell'IVA, ammonta ad € 389.542,04 oltre € 20.502,21 per oneri della sicurezza, e per l'Azione 10.9, al netto dell'IVA, ammonta ad € 117.325,00 oltre € 6.175,00 per oneri della sicurezza, per un totale di importo lavori di € 533.544,25 colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di lavori di importo complessivo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro;



Città di Modugno

- l'utilizzo di detta procedura, ammessa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità dettate dall'art.30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria, altresì, per dare avvio con urgenza all'affidamento dei lavori di cui trattasi, dal momento che risulta congruente con le esigenze derivanti dal rispetto delle scadenze fissate dal disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia, per cui i tempi a disposizione non risulterebbero congrui per l'utilizzo di una procedura ordinaria;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate dall'ANAC inerenti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Visto il decreto legislativo n.50/2016 ed, in particolare, l'art.32 che, al comma 2, stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Visto l'art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla esecuzione dei lavori;
2. l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento dei lavori di "ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza", le cui clausole contrattuali sono riportate nel progetto esecutivo e nella lettera di invito;
3. la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura negoziata secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella lettera di invito ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che l'art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che: *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56."

Dato atto che:

- in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/11/2015, è stata sottoscritta tra questo Ente e i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Valenzano, la convenzione per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati nella medesima, in attuazione di quanto previsto



Città di Modugno

dall'art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016, mediante individuazione del Comune di Sannicandro di Bari quale ente capofila;

- che è stata sottoscritta in data 23/05/2017, tra InnovaPuglia s.p.a., quale soggetto aggregatore (SARPULIA) della Regione Puglia, giusta D.G.R. n.2461 del 25/11/2014 e la Centrale Unica di Committenza (tra i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima, Modugno, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Valenzano), la convenzione disciplinante le modalità operative per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, tramite la piattaforma telematica Empulia;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all'indizione gara per l'affidamento dei lavori di *"ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza"*, seguendo le modalità di seguito descritte:

- mediante il sistema della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2 lett.c) e dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, con l'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97, comma 8 del medesimo decreto;
- in modalità telematica, utilizzando la piattaforma "Empulia" messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., invitando n. 30 (trenta) imprese qualificate presenti sulla citata piattaforma. Le imprese da invitare saranno scelte attraverso un sorteggio effettuato con l'utilizzo del software presente sulla stessa piattaforma Empulia, per la categoria SOA prevista dalla lettera di invito;

Visto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, redatti in conformità ai vigenti disposti normativi ed alle indicazioni formulate dall'ANAC, nonché da "Empulia" per quanto attiene la procedura telematica, agli atti d'ufficio;

Demandato al responsabile del Servizio LL.PP. di procedere alla nomina del Direttore dei lavori dei lavori di cui trattasi;

Per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del presente provvedimento.

Modugno 26 aprile 2018

**Il Responsabile del Procedimento
arch. Donato DINOIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LETTA E CONDIVISA la relazione che precede;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;



Città di Modugno

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale prot. n. 5450 del 26/01/2018 di “Conferimento incarico Responsabile del Servizio 5-Lavori Pubblici – Manutenzioni-Patrimonio, con attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PROCEDERE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad indire la gara per l’affidamento dei lavori di “*ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza*”, mediante il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 2 lett.c) e dell’art.63 del D.Lgs. n.50/2016, con l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8 del medesimo decreto, da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Empulia”, messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a.;
3. **DI DARE ATTO** che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, avverrà mediante invito a n. 30 (trenta) imprese qualificate presenti sulla citata piattaforma, scelte attraverso un sorteggio effettuato con l’utilizzo del software presente sulla stessa piattaforma Empulia;
4. **DI APPROVARE** lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, redatti in conformità ai vigenti disposti normativi ed alle indicazioni formulate dall’ANAC, nonché da “Empulia” per quanto attiene la procedura telematica, agli atti d'ufficio;
5. **DI NOMINARE** direttore dei lavori la dipendente, geom. Enrica Colombo, e istituire l'ufficio direzione lavori composto dai dipendenti, geom. Michele Caringella quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dal p.a. Giandomenico Nuzzo quale ispettore di cantiere;
6. **DI DARE ATTO**, che :
 - il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “*ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza*”, è stato approvato con determinazione n. 95 del 24/1/2018, per un importo complessivo di € 656.205,00, di cui € 506.450,00 per l’Azione 10.8 e € 149.755,00 per l’Azione 10.9;



Città di Modugno

- che il progetto in questione è stato inserito nello schema di programmazione triennale delle OO.PP. 2015/2017, giusta Deliberazione Commissariale n. 69 del 25/03/2015;
 - che le somme relative agli interventi di cui trattasi trovano copertura per € 506.450,00 (Azione 10.8) sul Cap. 3774/1091/l/2017 e per € 149.755,00 (Azione 10.9) sul Cap. 3774/1092/l/2017, 3774/558/l/2017 E 3774/685/l/2017 per un importo complessivo di € 656.205,00,;
 - che dette somme rinvengono e dall'erogazione del finanziamento con i fondi Regionali di cui alla Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 466 del 03.10.2016, riconosciuto a questo Ente per i *"Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici"*;
 - che l'importo a base di gara per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) è pari ad € 533.544,25, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 26.677,21) oltre IVA al 10% come per legge;
 - che per la presente procedura il CIG è il seguente: 7467295EC2;
7. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio 6 – Finanziario, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Amministrazione Trasparente" per i consequenziali provvedimenti di competenza.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
ing. Franco Bruno**

LAVORI PUBBLICI



Città di Modugno



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 591**

Servizio Proponente: **LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **ufficio Beni e Patrimonio Culturale**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO V. FAENZA DI VIA O. FLACCO N.6 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X - AZIONE 10.8 E 10.9. CUP: B35C15000210006-B33J15000440006-CIG: 7467295EC2.**

Nr. adozione servizio: **69**

Data adozione: **07/05/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Beni e Patrimonio Culturale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **07/05/2018**

Il Responsabile di Servizio
Ing. Franco Bruno

Visto Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **18/05/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE **565**

DATA DI REGISTRAZIONE:

07/05/2018

RIFERIMENTO INTERNO:

ufficio Beni e Patrimonio Culturale

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO V. FAENZA DI VIA O. FLACCO N.6 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X - AZIONE 10.8 E 10.9. CUP: B35C15000210006-B33J15000440006-CIG: 7467295EC2.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 23/05/2018 AL 06/06/2018

MODUGNO LI', 23/05/2018

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

